

## 令和4年度入札結果概要

(令和4年11月1日現在 6件)

- ※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
- ※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。
- ※ 公表の対象は、設計額が250万円以上の案件です。

問い合わせ先 宮城東部衛生処理組合事務局総務係

(電話) 022-368-6017

番号	発注係	工事名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
1	事務局業務係	令和4年度クレーン定期整備工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	ごみ焼却施設のごみクレーン4基と灰クレーン1基に対して行う定期整備工事であり、点検業務委託で指摘された不具合補修と年次計画の整備項目に関して、各油圧バケットと併せた補修及び整備を定期的を実施することで、ごみピットに搬入される可燃ごみの攪拌、積替、投入及び焼却灰の搬出を安定して行うことができるため、定期整備工事を実施するもの。	R4.6.9	契約締結の翌日からR5年3月24日まで	随契	株式会社福島製作所	12,000	
2	事務局業務係	令和4年度粗大ごみ処理施設定期整備工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	粗大ごみ処理施設については竣工後40年が経過し、これまで設備機器の消耗劣化の度合いに応じ補修や更新を行っており、今年度についても供給コンベヤと破砕機の整備が必要であるため定期整備工事を実施するもの。	R4.6.9	契約締結の翌日からR5年1月31日まで	随契	メタウォーター株式会社東北営業部	18,100	
3	事務局業務係	令和4年度ごみ焼却施設定期整備工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	容易に停止することができない3・4号ごみ焼却施設を予防保全の観点から計画的な補修整備を実施すると共に、炉内清掃時に発見された不具合内容を検討し整備を実施することで安定した燃焼が可能となり、プラントから排出される大気汚染物質等の量を最小限に抑えられることから定期整備工事を実施するもの。	R4.10.3	契約締結の翌日からR5年3月24日まで	随契	JFEエンジニアリング株式会社東北支店	91,300	
4	事務局業務係	令和4年度モノポンプ更新工事	宮城郡利府町森郷字内ノ目北地内	ごみ埋立施設の排水処理設備で汚泥の引抜・供給に使用しているモノポンプが経年により劣化し、更新が必要となったため工事を実施するもの。	R4.10.27	契約締結の翌日からR5年3月24日まで	指名	東北ドック鉄工株式会社	3,190	
5	事務局業務係	令和4年度照明器具交換工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	ごみ焼却施設管理棟の照明をLED化し、電力使用量の削減を図るため工事を実施するもの。	R4.10.27	契約締結の翌日からR5年3月24日まで	指名	株式会社共和電業多賀城営業所	3,110	
6	事務局業務係	令和4年度市川橋添架工業用水道管補強工事	多賀城市市川地内	令和4年3月に発生した福島県沖を震源とする地震により、多賀城市市川橋に添架している工業用水道管から漏水が確認され、同年4月に修理した際に添架管全体を確認したところ、管全体に腐食が見られ、至急対策を講じる必要があると判断したことから補強対策を施し延命化を図るため、工事を実施するもの。	R4.11.1	契約締結の翌日からR5年3月24日まで	指名	株式会社成和	28,670	